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Allegato 15

CONVENZIONE TIPO Al SENSI DEGLI ART. 11 E 12 DELLA L.R. 18/7/1991, N. 17

CONVENZIONE PER ATTIVITA ESTRATTIVA
Al SENSI DELLA L.R. 18/7/1991, N. 17, ART. 11 E 12,

fra:
— Il Comune di .......... (che in seguito verra citato come Comune), con codice fiscale nella persona del
Sindaco pro tempore sig. .......... agente nella suddetta qualita e non altrimenti
e
— La Ditta .......... (che in seguito verra citata come Ditta) rappresentata dal/dai sig./sigg. .......... nella
qualita di (rappresentante legale, titolare) della Ditta con codice fiscale con sede .......... inVia .......... N
.......... come risulta da regolare certificato della CCIAAdi ..........n. ..........
rilasciato in data .......... , esercente dell’attivita estrattiva.

nel caso in cui I'esercente non sia proprietario dei terreni si dovra aggiungere la seguente formulazione:

nonché
—il'sig. .....ete. con codice fiscale .......... residentea .......... invia .......... N,
—ilsig.......... con codice fiscale .......... residentea.......... invia .......... N

che interviene/intervengono in qualita di proprietario/i dei terreni oggetto dell’attivita estrattiva per le
incombenze di cui all’art. 12, comma 5, della L.R. 17/91,

premesso:
— che la Ditta ........... in data ........... con protocollo di ricezione n. .......... ha presentato al Comune
domanda tendente ad ottenere I'autorizzazione alla coltivazione della cava, per I'estrazione di .......... (deve

essere indicato il tipo di materiale)

— che I'area oggetto dell’attivita estrattiva in argomento & ricompresa nella zona denominata .......... ed
identificata dal n. .......... del PAE del Comune .......... , adottato con deliberazione del Consiglio comunale
N ......... indata .......... ed approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. .......... del..........

— che la stessa area ¢ identificata al catasto terreni del Comune al foglio .......... mappali .......... e confina
anord ........... asud........... aest ........... adovest ...........

— che la disponibilita dei suoli interessati dall’esercizio di cava deriva da .......... (titolo di proprieta o di
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contratto di affitto); in caso di affitto specificare: che I'esercente ha diritto all’escavazione della suddetta area
in virtu del .......... (contratto di affitto o quant’altro) , stipulato con il proprietario sig. .......... indata ..........

registrato al repertorion. .......... indata .......... ;

— che, ai sensi dell’art....della LR 9/99 come modificata dalla LR 3/12, & stata effettuata la Verifica
(Screening) positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di VIA, con le seguenti prescrizioni

per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio nel tempo: ..................
o

— che, ai sensi dell’art....della LR 9/99 come modificata dalla LR 3/12, & stata effettuata la Valutazione di
impatto ambientale (VIA) positiva, con le seguenti prescrizioni per la mitigazione degli impatti e per il

monitoraggio nel tempo: ..............oeen :

— che contestualmente alla domanda € stato presentato il Piano di coltivazione della cava ed il relativo

progetto di sistemazione della zona, durante ed al termine dell’attivita;

— che tali atti progettuali prevedono, sia I'esecuzione delle opere necessarie ad allacciare la cava alle

strade pubbliche, sia di quelle atte ad evitare e prevenire danni ad altri beni pubblici e/o privati e/o attivita;

— che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a
quanto previsto all’art. 13 della L.R. 17/91 ed alle specifiche disposizioni di cui allart. .......... delle norme di

attuazione del PAE in argomento;

— che la competente Commissione tecnica ha esaminato, ai sensi della L.R. 17/91 e s.m., la domanda di cui
sopra, con i relativi allegati tecnici amministrativi nella seduta del .......... esprimendo il proprio avviso con

pareren. .......... :

— che la proposta della presente convenzione € stata approvata dalla Giunta comunale con atto n. ..........

— che si intendono richiamate nella presente convenzione le Norme tecniche del PIAE vigente della

Provincia di Piacenza e del PAE del Comune di ........ ;

— che risulta accertato che la ditta € in possesso dei requisiti previsti dall’art. 11, secondo comma, della L.R.

17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente convenzione;

— che deve ora procedersi alla traduzione in apposita scrittura privata degli accordi presi in ordine alla
attivita estrattiva in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti
debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti dell’ufficio .......... del Comune al n.

.......... di protocollo (atti che in seguito verranno citati come atti di progetto);

— che detti elaborati di progetto, suddivisi in amministrativi e tecnici, sono cosi costituiti:
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Cid premesso la Ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all’attivita

estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve.

TITOLO|

ELEMENTI CONSCITIVI DELLA CAVA

Art. 1 - Superficie di cava

L’area interessata dall'intervento € dim?.......... di cui m? .... oggetto di escavazioneem?........... per aree
di servizio mentre le superfici derivanti dai franchi di rispetto dalle altrui proprieta o derivanti dall’art. 104 del
DPR 128/59 risultano di m2...........

Art. 2 - Tipo di materiale da coltivare

Il materiale estratto & costituito da ........... ; il volume massimo estraibile € dim?.......... cosi come indicato
dagli atti di progetto, in conformita con quanto previsto dal vigente PAE in termini volumetrici per I'area in

questione.

Art. 3 - Lavori di coltivazione

La Ditta dovra rispettare le seguenti disposizioni inerenti la coltivazione del materiale di cui sopra:

a) Il terreno agricolo nonché il terreno sterile scavato non potra essere ceduto a terzi, ma dovra essere
accantonato nell’area di cava, per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione finale cosi come previsti

dagli atti di progetto.

b) La profonditd massima raggiungibile € dim .......... rilevati rispetto all’attuale piano campagna e rispetto
ad apposito caposaldo inamovibile precedentemente posto in sito a spese della ditta alla presenza del
tecnico comunale (od altra persona incaricata) sig. .......... conformemente alla profondita prevista all’art.

.......... delle norme tecniche di attuazione del PAE vigente.

c) Conformemente a quanto stabilito all’art. .......... delle norme tecniche di attuazione del PAE, gli scavi

dovranno essere mantenuti ad una quotadi + m .......... rispetto al livello massimo della falda e, qualora la
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falda dovesse essere erroneamente raggiunta, in difformita da quanto previsto dal progetto di coltivazione,
dovra essere immediatamente avvisato |'Ufficio Tecnico comunale, la Provincia, ARPA e, in caso di
acquifero utilizzato a scopo potabile, 'AUSL; tali soggetti concorderanno le modalita di intervento per

garantire la tutela della falda ed i materiali idonei per il tombamento.

d) Qualora la falda fosse intercettata, ove il progetto non ne preveda il diretto interessamento, ad una
profondita diversa da quella prevista dal Piano di coltivazione autorizzato, la ditta dovra mantenere
comunque il franco previsto al punto b) del presente articolo. Il mancato ripristino di detto franco pud essere
causa di dichiarazione di decadenza dall’autorizzazione secondo i tempi e i modi previsti dall’art. 16 della
L.R. 17/91 e, comunque, di sospensione della stessa consentendosi esclusivamente le citate operazioni di

ripristino del fondo della cava alla giusta profondita con le tecniche e i materiali di cui al precedente punto c).

e) Installazione, a spese della Ditta, prima dell’inizio lavori di estrazione, di almeno .......... piezometri; la ditta
dovra fornire all’'Ufficio tecnico comunale apposita cartografia in scala adeguata con I'ubicazione di tali
strumenti, nonché fornire al succitato ufficio le letture delle quote piezometriche, da effettuarsi con cadenza
almeno mensile. In ogni caso, il Comune potra richiedere motivatamente, 'aumento sia del numero dei

piezometri sia della frequenza delle letture.

f) In ogni fase della coltivazione dovra essere prevista la regimazione e lo scolo delle acque di superficie; le
opere relative sono sottoposte all’approvazione del Comune; detta approvazione si intende acquisita nel
caso in cui il Comune non muova rilievi alla ditta entro quindici giorni dalla presentazione della

documentazione.

Art. 4 - Perimetrazione area di cava

La ditta dovra porre in opera, a sue spese, picchetti metallici inamovibili e visibili di delimitazione dell’area di
cava e di ciascun lotto di scavo opportunamente rilevati e cartografati su base CTR in scala adeguata. Copia
di tale cartografia deve essere fornita prima dell’inizio dei lavori all’ufficio tecnico comunale per i dovuti

controlli.

Art. 5 - Cartello all’accesso della cava

Nella zona di accesso alla cava dovra essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati

significativi della cava stessa, quali:

- Comunedi......cccceuune. ;

- Tipo di materiale estratto;

- Quantita di materiale estraibile;

- Massima profondita di scavo dal piano campagna;
- Denominazione della cava;
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- Progettisti

- Ditta esercente;

- Direttore dei lavori e relativo recapito telefonico;
- Sorvegliante;

- Estremi dell'atto autorizzativo;

- Scadenza autorizzazione convenzionata.

TITOLO I
TARIFFE - GARANZIE - OBBLIGHI

Art. 6 - Denuncia inizio lavori

La Ditta deve comunicare l'inizio dei lavori, nei termini previsti dalla legislazione vigente, alla Provincia, al
Comune, al Servizio di lgiene Pubblica e di Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro del
Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL e all'ARPA, allegando il Documento di salute e sicurezza e la

Relazione sulla stabilita dei fronti di scavo.

Art. 7 - Durata autorizzazione

Ai sensi dell’art. 15 della L.R. 17/91 e dell’art .......... delle norme tecniche del PAE comunale, la durata
dell’autorizzazione & stata fissata in anni .......... per la fase di estrazione ed in anni .......... per la

sistemazione, a partire dalla data di notifica alla ditta della relativa autorizzazione.

La Ditta dovra effettuare a proprie spese la registrazione e la trascrizione della autorizzazione all’'Ufficio del

Registro, dandone attestazione idonea al Comune entro 15 giorni dall’avvenuta effettuazione.

Art. 8 - Proroga della convenzione

Qualora si dovesse verificare la necessita di una proroga dell’autorizzazione, cosi come prevista all’art. 15,
comma 2°, della L.R. 17/91 la presente convenzione si intende prorogata anch’essa nei tempi e nei modi
previsti dalla relativa autorizzazione. Le eventuali proroghe della convenzione e della relativa autorizzazione

non possono, comunque, avere durata superiore ad anni uno.

Art. 9 - Tariffe

La Ditta si impegna a versare annualmente al Comune, in una unica soluzione, entro e non oltre il 31
dicembre, una somma in conformita alle tariffe definite dalla Giunta regionale, ai sensi del 2° comma dell’art.

12 della L.R. 17/91, commisurata al tipo e alla quantita di materiale estratto nel’anno. Detta somma sara
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aggiornata secondo i tempi e i modi previsti con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 10 - Garanzia per gli obblighi della convenzione

A garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione predisposta ai sensi del

primo comma, lettera e) dell’art. 12 della L.R. 17/91, la ditta dovra prestare al Comune, alla firma del

presente atto, una garanzia finanziaria nella misura e con le prescrizioni appresso specificate.

a)

b)

d)

e)

9)

L’ammontare della garanzia di cui sopra € stabilito nella misura di € ...... , corrispondente al 100% della

spesa presunta, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto, per:

- l'esecuzione delle opere di sistemazione finale della cava, comprensive della eventuale
delocalizzazione delle opere a verde su aree esterne all’area di cava;

- la messa a dimora della vegetazione finalizzata alla compensazione in 10 anni della CO, prodotta
dai mezzi d’opera;

- il costo della manutenzione per 5 anni degli interventi vegetazionali e naturalistici;

- il costo del monitoraggio ambientale.

L’ammontare della garanzia & inoltre incrementato di € ........ per la garanzia del ripristino di eventuali

danni arrecati alla viabilita pubblica, imputabili al transito per il trasporto dei materiali.

La garanzia di cui al precedente comma & costituita a mezzo di .......... (fidejussione bancaria o
assicurativa) contratta in data .......... presso 'lstituto .......... , ferma restando la possibilita di cambiare
istituto fidejussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 giorni dall’avvenuto cambiamento, a

pena di decadenza.

Il valore della garanzia in questione & aggiornato ogni anno nella misura pari al 100 per cento della
variazione, accertata dallISTAT, dellindice generale del costo di costruzione di un fabbricato
residenziale verificatasi nell’anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell’anno, e del
mese in cui & stata rilasciata I'autorizzazione. L’aggiornamento dovra essere effettuato prendendo come

base i dati mensili pubblicati sul Bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT.

Entro quindici giorni dalla data di scadenza della fidejussione, la ditta dovra fornire al Comune idonea
attestazione rilasciata dall’istituto fidejussore che confermi la permanenza della fidejussione e specifichi

il valore e la scadenza della garanzia prestata.

La mancata attestazione di cui alla precedente lettera d), nei termini ivi previsti, comporta I'avvio della
procedura di decadenza dall’autorizzazione prevista dall’art. 16 della L.R. 17/91 e [l'eventuale

successivo incameramento delle garanzie.

La Ditta si obbliga a far inserire nel contratto fidejussorio una clausola con la quale I'istituto fidejussore
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h)

si impegna a soddisfare I'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla ditta,
con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell’art. 1944 del codice civile e

senza attendere la sentenza giudiziaria.

All'inizio di ogni anno, sulla base della relazione annuale di cui al successivo art. 17 ed in relazione allo
stato di avanzamento delle opere di sistemazione finale, delle messa a dimora della vegetazione e del
monitoraggio effettuato, si provvedera alla corrispondente eventuale riduzione del valore della garanzia
fidejussoria. L’aggiornamento di cui al precedente punto d) dovra tenere conto della riduzione del valore

della garanzia di cui trattasi.

Art. 11 - Svincolo della fideiussione

Lo svincolo della fidejussione € regolato come segue:

a)

b)

c)

a completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, cosi come previsti dal progetto di sistemazione di
cui agli atti di progetto, e previa richiesta della ditta corredata da una attestazione di ultimazione lavori a
firma del direttore dei lavori, il Comune liberera la garanzia contestualmente al perfezionamento dei
rapporti derivanti dalla presente convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopraccitati lavori
dovra risultare da un apposito certificato rilasciato dal Sindaco sulla base di una istruttoria dell’Ufficio
tecnico comunale. Detto certificato sull’accettabilitd o meno dei lavori di sistemazione deve essere
notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di

cui al comma precedente.

Fintanto che il Sindaco non abbia autorizzato lo svincolo della fidejussione, l'istituto o la compagnia che
ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione dell’Amministrazione
comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa
all'istituto o compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle
obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, cosi da

rendere inevitabile I'intervento diretto e sostitutivo dell’Amministrazione comunale.

La Ditta dovra far inserire nel contratto fidejussorio con listituto o la compagnia la clausola di cui alla

precedente lettera b) del presente articolo.

Art. 12 - Lavori di sistemazione finale difformi

Nel caso in cui, a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrate da parte del tecnico comunale,

difformita rispetto agli atti di progetto, I’Amministrazione comunale concede un termine di (massimo 180

giorni) .......... giorni per, la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potra procedere d'ufficio a

far regolarizzare i lavori eseguiti, utilizzando la somma versata a garanzia di cui al precedente art. 10 e
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facendo gravare sull’esercente I'eventuale maggior spesa. La Ditta, in tal caso, dovra provvedere a

prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata della fudejussione, dandone attestazione al

Comune entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento comunale.

Art. 13 - Opere connesse con la coltivazione — Danni

La Ditta, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 17/91, & obbligata:

a)

b)

d)

9)

ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza della cava, nonché tutte le opere

di sistemazione finale cosi come previsto negli atti di progetto;

le strade di servizio alle cave dovranno essere allacciate alle strade pubbliche mediante accessi
segnalati, larghi almeno 6 m ed asfaltati per almeno 50 m. detta lunghezza potra essere
opportunamente ridotta, d’accordo col Comune, nel caso in cui la cava sia adiacente alla viabilita
pubblica; tali accessi saranno gli unici abilitati al passaggio di automezzi pesanti in entrata ed in uscita

dalle cave; le strade di accesso dovranno essere dotate di massicciata di adeguato spessore;

la Ditta deve provvedere all'esecuzione di idonee soluzioni finalizzate ad ottenere I'abbattimento delle
polveri e delle altre emissioni in atmosfera; sulla superficie viaria non pavimentata dovra essere steso

uno strato "antipolvere" con le caratteristiche indicate nel Piano di coltivazione;

la Ditta dovra provvedere alla rimozione dei fanghi eventualmente prodotti dal trasporto dei materiali;

la Ditta si assume tutti gli oneri connessi al ripristino della viabilita eventualmente danneggiata con il
transito per il trasporto dei materiali nel tragitto dalla cava al luogo di lavorazione e/o utilizzo finale; prima
dell’inizio dell’attivita estrattiva dovra essere eseguita, in contraddittorio con la Ditta e le Amministrazioni
coinvolte, una ricognizione della viabilita pubblica interessata dal trasporto dei materiali per accertarne le
condizioni ex ante, che dovra risultare da apposito verbale, corredato da documentazione fotografica,

sottoscritto dalla ditta e dai tecnici delle amministrazioni coinvolte;

ad una corretta attuazione del precitato Piano di coltivazione nel pieno rispetto di tutte le normative
nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli enti competenti per il buon governo

del settore estrattivo;

ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attivita

altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative.

Art. 14 - Registrazione

La presente convenzione dovra essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del combinato
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disposto dagli artt. 1 e 7 del DPR 16/10/1972, n. 634.

Art. 15 - Permesso di costruire e/o D.I.A.

Per I'esercizio dell’attivita estrattiva non & necessario il permesso di costruire o la D.l.A. in quanto I'attivita di
cava non rientra tra le trasformazioni edilizie definite nella legislazione nazionale e regionale di settore. Non
necessitano, quindi dei provvedimenti edilizi le piste e la viabilita provvisoria di accesso, I'esecuzione di
piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava,
i locali di servizio, la strada di collegamento, gli impianti di prima lavorazione inerti ed i successivi interventi di

recupero o sistemazione finale.

Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con I'attivita estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del
cantiere a carattere temporaneo o permanente dovra essere dotato dello specifico provvedimento

autorizzativo o concessorio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 16 - Mancato pagamento oneri

Il mancato versamento dell’onere derivante dalle tariffe di cui al precedente art. 9 alla scadenza fissata
comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dalla autorizzazione (art. 16,
L.R. 17/9 1) nonché 'automatica sospensione della validita dell’autorizzazione alla attivita estrattiva, previa

diffida ad ottemperare entro dieci giorni dalla richiesta.

La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida;
una eventuale prosecuzione dell’attivita dopo detta scadenza €& considerata come attivita svolta

abusivamente.

TITOLO Il

CONTROLLI

Art. 17 - Misure e controlli— Relazione annuale sull’attivita estrattiva

La Ditta si impegna all’attuazione del Piano di monitoraggio previsto dal Piano di coltivazione e sistemazione

finale autorizzato.

La Ditta dovra presentare al’Amministrazione comunale una relazione annuale sullo stato dei lavori.

Detta relazione dovra essere presentata entro il 30 novembre di ciascuno anno di durata dell’autorizzazione

convenzionata e dovra essere corredata dai seguenti elaborati:
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- cartografia dello stato di fatto riferita al mese di novembre, con l'indicazione delle aree oggetto di
coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle relative a stoccaggio del terreno agricolo e
degli sterili;

- computo metrico dei materiali (distinti in materiale utile, terreno agricolo, sterile);

- relazione sull'utilizzo dei materiali includendo toutvenant impiegato direttamente nei propri impianti,
toutvenant venduto a terzi, nonché sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna impiegati per

eventuale ritombamento e distinti per quantita e qualita;

- relazione sullo stato di avanzamento delle opere di sistemazione finale, sottoscritta dal direttore dei

lavori e del tecnico esperto in opere di sistemazione finale.

La cartografia dello stato di fatto dovra essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla

presenza di un tecnico comunale o, in caso di assenza di quest’ultimo, attraverso perizia giurata.

Il quantitativo del materiale utile estratto e indicato dalla relazione sara utilizzato per la determinazione

dell’onere di cui al precedente art. 9.

Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla ditta.

Art. 18 - Vigilanza e controlli

L’accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovra avvenire nel rispetto delle leggi
vigenti in materia; la Ditta dovra fornire direttamente o attraverso il Direttore di cava ogni chiarimento,

informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

TITOLO IV
CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 19 - Lavori di manutenzione

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche o di uso pubblico, comprese negli
atti di progetto, avverra a cura e spese della Ditta per tutta la durata dell’attivita estrattiva all’'uopo fissata
all’art. 7 della presente convenzione nonché degli eventuali giorni aggiuntivi di cui al precedente art. 12 e

delle eventuali proroghe previste dal precedente art. 8.
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Art. 20 - Varianti

Sono ammesse, previa comunicazione al Comune e alla Provincia, modifiche al Progetto di coltivazione e
sistemazione finale che comportino la variazione dell’ordine dei lotti di avanzamento, la riduzione dei volumi

estraibili e la modifica alle opere preliminari.

Sono ammesse, previa acquisizione della necessaria autorizzazione comunale, ulteriori varianti al Piano di
coltivazione e sistemazione finale che non determinino impatti ambientali sostanzialmente diversi da quelli
valutati in fase di procedura di Verifica (Screening) o VIA, e che non comportino variazioni della
perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo
massimo di materiale utile estraibile, riduzione dei tempi di coltivazione, modifica della tipologia dei mezzi di

coltivazione.

Previa acquisizione della necessaria autorizzazione comunale sono ammesse varianti al Piano di
sistemazione finale, se condivise dai progettisti e ritenute utili dal tecnico specializzato in opere di
sistemazione ambientale in assistenza alla Direzione lavori, inerenti le modalita di piantumazione, le specie
previste (nel limite del 20% del numero complessivo di esemplari arborei o arbustivi previsti dal progetto), le
movimentazioni terre locali, purché non siano previste variazioni della perimetrazione dell’area autorizzata,

delle geometrie degli scavi e del quantitativo utile estraibile.

Qualsiasi altra variante sia al Progetto di coltivazione, sia al Progetto di sistemazione finale sara considerata
come nuovo progetto e, per essere autorizzata dovra seguire le procedure previste all’Art. 16, acquisendo,
nell’ambito della procedura di Screening e/o VIA, il parere della Commissione tecnica infraregionale delle
attivita estrattive (CTIAE).

Art. 21 - Fasi dei lavori di coltivazione e di sistemazione finale

L’attivita estrattiva dovra essere effettuata in completa conformita a quanto specificato negli atti di progetto.
Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, I'attivita dovra seguire i programmi e le
fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualita necessaria per limitare al massimo la compromissione

dell’lambiente.

Nelle operazioni di rinverdimento finale I'impianto degli arbusti del genere Crataegus & subordinato alla
rimozione formale del divieto di impianto disposto dal Servizio fitosanitario della Regione Emilia-Romagna,
con Determina n. 8895 del 12/9/01 adottato in applicazione alla L.R. n. 31/2001 e prorogato fino al
31/12/2012 con Determinazione n° 13886 del 29/11/2010, al fine di limitare la diffusione del colpo di fuoco

batterico.
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Art. 22 - Deroghe ex art. 104, DPR 128/59

L’escavazione nelle aree di rispetto, cosi come definite all’art. 104 del DPR 128/59 e s.m., sono subordinate
al preventivo rilascio dello specifico decreto regionale di deroga. Condizione necessaria & che I'esercente sia
in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 11 della L.R. 17/91 anche sui terreni oggetto di richiesta di
deroga. Se alla stipula della presente convenzione non risulta soddisfatta la precitata condizione, la ditta non

pud avanzare richieste in tal senso se non al momento di un rinnovo autorizzativo.

L’eventuale escavazione in tali zone, in assenza delle prescritte autorizzazioni & abusiva e passibile, quindi,

delle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

Art. 23 - Sistemazione finale

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformita a quanto indicato negli atti di progetto.

La Ditta e, se disgiunto, il proprietario dell’area estrattiva in oggetto si impegnano a rispettare la destinazione

finale prevista dal Piano di coltivazione e sistemazione finale autorizzato.

Il proprietario delle aree interessate dall’attivita estrattiva si impegna, controfirmando per accettazione la
presente convenzione, a manutenere per almeno 5 anni dal collaudo le opere di sistemazione a verde

previste dal Piano di coltivazione e sistemazione finale.

(Nei casi in cui si prevede la fruizione pubblica dell’area naturalistica) il proprietario dell’area si impegna al
mantenimento della destinazione d’'uso e a garantire la fruibilita pubblica delle aree individuate dal Piano di
sistemazione finale o, in alternativa, il proprietario dellarea si impegna a cedere al Comune le aree

interessate dalla fruizione pubblica.

(Qualora I'attivita estrattiva sia finalizzata alla realizzazione di bacini ad uso irriguo previsti dal PTCP o dagli
strumenti di programmazione della Regione) il proprietario dell’area si impegna, secondo quanto previsto

dall’art. 26 della L.R. n. 10/2011, alla cessione dell'area a titolo gratuito al demanio regionale.

La Ditta si impegna inoltre alla piantumazione della vegetazione prevista dal Piano di coltivazione e
sistemazione finale per la compensazione della CO, (abbattimento in 10 anni della CO, emessa dai mezzi

d’opera).

Le aree interessate da opere di sistemazione finale a carattere vegetazionale e naturalistico (boschi, radure,
zone umide, laghi naturalistici ecc.), ivi comprese quelle interessate da piantumazioni connesse alla
compensazione della CO2, in seguito al positivo collaudo finale, saranno assoggettate alle disposizioni di cui
agli articoli 8, 9 e 60 del PTCP e alle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale (PMPF). Tali aree sranno

individuate negli strumenti urbanistici.
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L'inadempimento degli obblighi derivanti dal Progetto di sistemazione finale delle aree interessate dall'attivita
estrattiva e dei relativi tempi di attuazione & causa di decadenza dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 16 della
L.R. n.17/1991 e s.m.i..

L’attivita di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nellarea di cava sara assoggettata ai

provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali previsti dalle leggi vigenti.

Il tombamento del vuoto di cava pud essere effettuato solo con materiali previsti dal Piano di coltivazione e
sistemazione finale ed esplicitamente ritenuti idonei dalla procedura di Verifica di assoggettabilita a VIA

(Screening) o VIA, nel rispetto delle indicazioni del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i..

Le terre e rocce di scavo eventualmente utilizzate per il ritombamento non devono provenire da siti da
bonificare o da aree industriali/artigianali/di servizio in esercizio o in riconversione, sulle quali non sia stata

svolta una accurata indagine preliminare atte ad escludere potenzialmente contaminazioni.

In ogni caso, dovranno essere rispettate le indicazioni del D.M. 161 del 10/08/2012.

I Comune potra consentire, con apposito atto amministrativo, la permanenza e [l'utilizzazione, a fine
coltivazione, degli impianti di trattamento, qualora questi vengano asserviti alle operazioni di sistemazione

finale dell’area di cava. Detti impianti dovranno, comunque, essere rimossi alla fine della sistemazione finale.

Nell’ambito di dette operazioni pud essere prevista l'utilizzazione degli impianti citati per la preparazione di

MPS, sentiti gli organi competenti e sulla base delle prescritte autorizzazioni.

Art. 24 - Rinvenimento di reperti di interesse archeologico o storico

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell’area oggetto della presente convenzione,
venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la Ditta €& tenuta
autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro ... ore l'avvenuto
ritrovamento all’autorita competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovra

essere trasmessa anche al sindaco.

La Ditta & tenuta a collaborare per I'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e manodopera
eventualmente occorrenti. | lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente
autorita.

Art. 25 - Rinvenimento di ordigni bellici

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell’area oggetto della presente convenzione

venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, cosi come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o
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presunta esistenza, la ditta si impegna a comunicarlo direttamente o comunque tempestivamente alla

competente autorita militare.

All’atto dell’eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la ditta ha I'obbligo di
sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all’autorita militare, anche al

sindaco.

| lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell’autorita militare.

Art. 26 - Locali per ricovero e servizi igienici

Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze dovranno essere ricavati in idonei box
prefabbricati; detti locali dovranno essere istallati € mantenuti in esercizio in conformita alle norme vigenti e
dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione di cui all’art. 7 della presente

convenzione.

Art. 27 - Eventuale pesature inerti

Per le eventuali operazioni di pesatura degli inerti dovra, di preferenza, essere utilizzata la pesa mobile che
sara sistemata all'interno del perimetro dell’area di cava oggetto della presente convenzione e che sara

rimossa una volta terminata la fase di coltivazione della cava di cui all'articolo 7 della presente convenzione.

Art.28 - Situazioni non prevedibili

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiali
diversi, da quello autorizzato, dovra esserne data comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne
in contraddittorio la reale consistenza; cid anche ai fini della decurtazione dell’onere derivante dalle tariffe di
cui all’art. 9 della presente convenzione. In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere

accantonati, come sterili, nell’area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale.

Art. 29 - Rinvio alle altre norme vigenti

Quanto non espressamente specificato nella presente convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme
tecniche di attuazione del PAE, dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, nonché

dalla vigente legislazione sia regionale che nazionale.
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Art. 30 - Contenzioso

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all’esecuzione
degli impegni assunti con la presente convenzione, le parti si rimettono sin d’ora alla decisione di un collegio

arbitrale, costituito da 2 arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro.
Detto collegio decidera la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell’art. 822 del c.p.c.

Ove mancasse I'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sara nominato dal presidente del

tribunale di Piacenza, la decisione dovra avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.
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